

正本

發文方式：郵寄

檔號：

保存年限：

桃園市政府新建工程處 開會通知單

330

桃園市桃園區縣府路232號

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國106年2月2日

發文字號：桃工新建字第1060002452號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程表

開會事由：「桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程」、
「桃園市106年度道路橋梁新建、設施改善及瓶頸打通工程開口契約(第一標)」、「八德國民運動中心暨北區青少年活動中心興建工程委託專案管理(含監造)技術服務」、「106年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口契約)勞務採購案」採購招標說明會

開會時間：中華民國106年2月9日(星期四)上午9時

開會地點：桃園市政府警察局2樓會議室

主持人：陳處長智仁

聯絡人及電話：鄭閔仁03-3322101~#6701

出席者：桃園市觀音區公所、伍琦建築師事務所、桃園市政府教育局、桃園市立圖書館、桃園市政府工務局、桃園市政府社會局、桃園市政府體育局

列席者：中華民國土木技師公會全國聯合會、臺灣省結構工程技師公會、中華民國工程技術顧問商業同業公會、社團法人桃園市土木技師公會、桃園市結構工程技師公會、桃園縣工程技術顧問商業同業公會、臺灣省土木技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、桃園縣營造業職業工會、台北市營造業職業工會、新北市營造業職業工會、台灣區綜合營造業同業工會、台灣區綜合營造工程工業同業公會桃園市辦事處、新竹市營造業職業工會、基隆市營造業職業工會、台北市營建土木職業工會、中華民國全國建築師公會、臺灣省建築師公會、臺北市建築師公會、桃園市建築師公會、高雄市建築師公

會、桃園市營造同業公會
副本：桃園市政府新建工程處(建築科)、桃園市政府新建工程處(企劃科)、桃園市政府新建工程處(土木科)

備註：

- 一、請各公會轉知所屬會員踴躍報名參加。
- 二、本次會議標案如下：
 - (一)桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程
 - (二)桃園市106年度道路橋梁新建、設施改善及瓶頸打通工程開口契約(第一標)
 - (三)八德國民運動中心暨北區青少年活動中心興建工程委託專案管理(含監造)技術服務
 - (四)106年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口契約)勞務採購案
- 三、為響應行政院環保署紙杯減量方案與個人衛生，請與會人員自備環保杯。
- 四、為落實節能減碳，本府於台鐵桃園火車站出口處備有免費電動接駁巴士直達桃園市政府，上班日每天上午時發車，末班車晚間7時30分，平均每10~15分鐘1班，惠請踴躍搭乘。

桃園市政府新建工程處

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行

桃園市政府新建工程處
「桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程」等
4 案採購招標說明會
會議議程

壹、時間：106 年 2 月 9 日（四）上午 9 時 00 分

貳、地點：桃園市政府警察局 2 樓會議室

參、主席：陳處長智仁

肆、議程表：

時間	使用時間	議程	備註
09:00~09:10	10 分鐘	主席致詞	
09:10 ~9:40	10 分鐘	桃園市觀音區新坡多功能場館 新建統包工程 專案管理單位報告	伍琦建築 師事務所
	15 分鐘	案件實際需求及目的諮詢	
	5 分鐘	主席總結	
09:40 ~10:10	10 分鐘	桃園市 106 年度道路橋梁新 建、設施改善及瓶頸打通工程開 口契約(第一標) 業務單位報告	新建工程 處-土木 科
	15 分鐘	案件實際需求及目的諮詢	
	5 分鐘	主席總結	

10:10~10:15	5 分鐘	中場休息	
10:15 ~10:45	10 分鐘	八德國民運動中心暨北區青少年活動中心興建工程委託專案管理(含監造)技術服務 業務單位報告	新建工程處-建築科
	15 分鐘	案件實際需求及目的諮詢	
	5 分鐘	主席總結	
10:45 ~11:15	10 分鐘	106 年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口契約)勞務採購案 業務單位報告	新建工程處-企劃科
	15 分鐘	案件實際需求及目的諮詢	
	5 分鐘	主席總結	
11:15		散會	